

SMLOUVA O DÍLO

zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Městská část Praha-Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Ing. Pavlem Macháčkem, starostou
na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:
Dosefo s.r.o.
IČ:05409365, DIČ:CZ05409365
Dobročovice 88, 250 82 Praha-východ
Zastoupená Filipem Šebkem, jednatelem
na straně druhé - dále též jako **zhotovitel**

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je stavební úprava dešťových svodů včetně svislých hydroizolací v atriu v pavilonu E v objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš

- a) Název: veřejná zakázka malého rozsahu – „Stavební úpravy dešťových svodů včetně svislých hydroizolací v atriu při objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4.
- b) Místo plnění: ZŠ Meteorologická, ulice Meteorologická č.p. 181, 142 00 Praha 4 - Libuš
- c) Rozsah díla: dle nabídky ze dne 29. 11. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy

III.

ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

- a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 29. 11. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy.
- b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedení podle nabídky ze dne 29. 11. 2023, která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.
- c) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

IV.

TERMÍNY

a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od objednatele do dvou pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy formou protokolárního předání.

b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy do 21 dnů na základě výzvy objednatele a od protokolárního předání objednatelem místa realizace v době vhodných klimatických podmínkách, ale nejpozději však do 30. 4. 2024

V.

DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele na základě výzvy nejpozději do 30. 4. 2024. Termín bude zohledněn v případě nevhodných klimatických podmínek. O tom bude sepsán zápis ve stavebním deníku a podepsán objednatelem i zhotovitelem. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku. O předání a převzetí díla sepíše smluvní strany písemný zápis – předávací protokol.

VI.

CENA DÍLA

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29. 11. 2023 a činí 491 272,65. Kč bez DPH, slovy: čtyřistadevadesátjednadvěšedesátdevět tisíc korun českých a 65 haléřů.“ bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla 491 272,65 Kč

DPH 21%: 103 167,25 Kč

Cena díla celkem 594 439,90 Kč s DPH.

VII.

PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí cenu díla zhotoviteli takto:

a) Objednatel bude hradit po dokončení díla skutečně provedené a odsouhlasené práce fakturou do výše 80 % z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

b) Po předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad – tj. vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu ve výši 20 % ze sjednané ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručení objednatelem zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

c) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., které budou tížit toliko zhotovitele.

d) V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy, má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle projektové dokumentace a zabudovaný materiál. Zhotovitel na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit zakonzervování dosud zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícím době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele.

e) Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil anebo v rozporu s právními předpisy, objednatel neuhradí.

d) Případné práce požadované objednatelem nad rámec díla dle této smlouvy objednatel uhradí samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán účastníky smlouvy.

e) V případě vzniknuvší zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností a tuto mimořádně nepředvídatelnou okolnost zhotovitel na své náklady a nebezpečí odstraní či překoná.

f) Smluvní strany si ujednaly, že opatří-li zhotovitel věc k provedení díla, je kupní cena této věci, kterou uhradil zhotovitel, již zahrnuta v ceně díla.

g) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

h) Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze materiály a výroky schválené příslušnými úřady pro ČR.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

- a) Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání díla objednateli.
- b) Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli nese zhotovitel v plném rozsahu.
- c) Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatele, oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI Odstoupení OD SMLOUVY

- a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně, ale i nepodstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 5ti dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- b) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy, je-li prodlení delší než 5 dnů.
- c) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců na práce a 24 měsíců na materiál. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.
- b) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:
 - ba) 2 dní od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - bb) 30-ti dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).

- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla nebo na základě výzvy k odstranění závady v řádné záruční lhůtě, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a nedodělek a to za každý i započatý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělků budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla nebo v protokolu o odstranění závady v záruční lhůtě
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy zařízení staveniště v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisickorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku podle čl. VII. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
- c) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje nedodržení kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

a) REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou péčí, jakož i v souladu s právními předpisy, pravidly a normami.
- b) Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním subdodavatelům, pokud se tak stane, v tom případě odpovídá zhotovitel tak, jako by předmět smlouvy realizoval sám.
- c) Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou, vandalismem, apod.
- d) Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty, certifikáty.
- e) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek a čistotu, v průběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom vzniklé. Dojde-li ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění na své náklady odstranit.
- f) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.

- g) Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele jen na základě zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.
- h) Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.
- i) Zajistí při předání staveniště vyjádření správců o inženýrských sítích spolu s příslušnými, těmito správci potvrzenými, zákresy.

Kontaktní osoba za objednatele: pí Šárka Pichová, telefon: +420 244 021 436, 736 420 948
p. Josef Budílek, telefon: +420 273 132 513, 733 576 049
Kontaktní osoba za zhotovitele: Filip Šebek telefon: +420 602 287 024

Objednatel:

- a) Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prostě všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV této smlouvy.
- b) Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

b) PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 2 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis nejpozději do pracovního dne po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce fotograficky zadokumentovat, následně zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
- b) Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:
- zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, pevnostní zkoušky betonu a konstrukcí, atesty, záruční listy atd.,
 - stavební deník vedený a uložený u zhotovitele, který zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště
- c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.
- d) Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště. Za den vlastního předání staveniště se počítá den předání a převzetí bez nedodělků, případně den, kdy bude objednatelem potvrzeno odstranění všech vad a nedodělků.

Objednatel:

- a) Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.
- b) Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. A V. této smlouvy. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.
- c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.
- d) Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělky a lhůty k jejich odstranění.

c) POJIŠTĚNÍ

Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj náklad pojistí.

XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- a) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- b) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků, podepsaných oběma účastníky.
- c) Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
- d) Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- e) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
- f) Přílohou k této smlouvě je: nabídka zhotovitele ze dne 29. 11. 2023
- g) Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- h) Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš,
- i) Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 307/2023 ze dne 20. 12. 2023

V Praze dne : 4.1.24




DOSEFO s.r.o.

DOBROČOVICE 88
PRAHA-východ 250 82
IČO 05409365
DIČ CZ 05409365
+420 602 287 024
sebek@dosefo.cz

objednatel

zhotovitel



Příloha č. 1 výzvy

**„Stavební úpravy dešťových svodů včetně svislých hydroizolací
v atriu objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, Praha 4“**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

| Údaje o uchazeči | |
|---|---|
| Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu) | Dosefo s. r. o. |
| Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu) | Dobročovice 88, 250 82 Praha - Východ |
| Právní forma | Společnost s ručením omezeným |
| Výpis z OR vedeného u | Městského soudu v Praze, oddíl C , vložka 263229 |
| IČ | 05409365 |
| DIČ | CZ05409365 |
| Bankovní spojení a číslo účtu | 2801081882/2010 – Fio banka |
| Telefon | 602 287 024 |
| Fax | |
| E-mail | Sebek@dosefo.cz |
| Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky | Filip Šebek |

| Cenová nabídka uchazeče: | | |
|-------------------------------------|-------------|----|
| Celková nabídková cena v Kč bez DPH | 491 272,65- | Kč |
| Celková nabídková cena v Kč s DPH | 594 439,90- | Kč |

V Dobročovicích dne 29.11.2023



...(podpis)*

Filip Šebek

.(jméno)*

Jednatel

(funkce)*

* osoba oprávněna ke smluvním úkonům nebo podepisovat na základě zvláštní plné moci v nabídce v příložené

| | |
|---|---|
| Výkaz výměr | Odběratel: Úřad městské části Praha-Libuš Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 Akce: Anglický dvorek ZŠ - Meteorologická, Meteorologická181 Praha 4 |
| Dodavatel: Dosefo s.r.o. Dobročovice 88 | |

| Položka | jednotka | množství | Cena bez DPH/ks | Celkem bez DPH |
|---|----------|----------|-----------------|-------------------|
| Dno dvorku - stavební práce | | | | |
| odstranění náletu vč. Kořenů | kpl | 1 | 3751,00 | 3 751,00 Kč |
| likvidace dřevin | kpl | 1 | 3647,00 | 3 647,00 Kč |
| demontáž stávajících svodů - litina vč. Zaslepení | kpl | 4 | 974,00 | 3 896,00 Kč |
| demontáž stávajících dlaždic vč. Ukládky pro opětovné použití | m2 | 36 | 79,00 | 2 844,00 Kč |
| podkladní spádový potěr | m2 | 36 | 417,00 | 15 012,00 Kč |
| hydroizolační vrstva vč. Svislého napojení stěn vč. Tvarovek atd. | m2 | 49 | 1395,00 | 68 355,00 Kč |
| izochran GEOTEXTILIE 300 | m2 | 56 | 65,00 | 3 640,00 Kč |
| osazení střešní vpusti TopWet | kpl | 1 | 11520,00 | 11 520,00 Kč |
| šterkový podsyp | m2 | 36 | 187,00 | 6 732,00 Kč |
| pokládka dlažby zpět | m2 | 36 | 425,00 | 15 300,00 Kč |
| otloukání omítek do tl. 30 mm do výšky 0,6 m | m2 | 24 | 146,00 | 3 504,00 Kč |
| sanační omítka dvouvrstvá | m2 | 23 | 679,00 | 15 617,00 Kč |
| fasádní nátěr - Baumit silikon | m2 | 98 | 175,00 | 17 150,00 Kč |
| přesun hmot | t | 19 | 574,00 | 10 906,00 Kč |
| ostatní nedefinovatelné práce | kpl | 1 | 5970,00 | 5 970,00 Kč |
| Zemní práce - dopojení dešťových svodů | | | | |
| výkop rýh v zemině tř. III nad hloubku 1,5m ručně | m3 | 43 | 865,00 | 37 195,00 Kč |
| Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m | m3 | 56,000 | 275,00 | 15 400,00 Kč |
| Vodorovné přemístění do 5 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 56,000 | 225,00 | 12 600,00 Kč |
| statické zajištění výkopu - pažení,- mon + dem | kpl | 1 | 25650,00 | 25 650,00 Kč |
| průraz do šachty vč. Dopojení a zapravení prostupu | kpl | 1 | 7960,00 | 7 960,00 Kč |
| rozvod KG kanalizace DN 160 + 4 x geiger | kpl | 1 | 28480,00 | 28 480,00 Kč |
| dopojení svodu do nově vzniklé kanalizace - délka 3 m | kpl | 4 | 1434,00 | 5 736,00 Kč |
| prostup základem opěrné zdi dvorku 2x | kpl | 1 | 15280,00 | 15 280,00 Kč |
| pískový podsyp kanalizace | kpl | 1 | 5156,00 | 5 156,00 Kč |
| zásyp rýh vč. Hutnění | m3 | 55 | 820,00 | 45 100,00 Kč |
| přesun zeminy do vzdálenosti 10 m | m3 | 55 | 229,00 | 12 595,00 Kč |
| terénní úpravy do původního stavu | kpl | 1 | 7762,00 | 7 762,00 Kč |
| branka ocelová - přístup skrze zábradlí do dvorku | kpl | 1 | 1,00 | 1,00 Kč |
| odvoz přebytečné zeminy, suře | kont | 1 | 12720,00 | 12 720,00 Kč |
| likvidace odpadu směsného | kont | 1,2 | 6595,00 | 7 914,00 Kč |
| stavební přípomoc | kpl | 1 | 5764,00 | 5 764,00 Kč |
| úklid staveniště průběžný | m2 | 96 | 53,00 | 5 088,00 Kč |
| Doprava a mechanizace | % | 0,054 | 438245,00 | 23 665,23 Kč |
| Zařízení staveniště | % | 0,037 | 438245,00 | 16 215,07 Kč |
| VRN, BOZP, pojištění, Režie | % | 0,03 | 438245,00 | 13 147,35 Kč |
| Celkem bez DPH | | | | 491 272,65 |
| Celkem s DPH | | | | 594 439,90 |

HARMONOGRAM

„stavební úprava dešťových svodů včetně svislých hydroizolací v atriu při objektu ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš“

| POPIS | týden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----------------------------|-------|---|---|---|---|---|
| Zemní práce | | | | | | |
| Komunikace | | | | | | |
| Betonářské práce | | | | | | |
| Úpravy povrchů | | | | | | |
| Ostatní konstrukce a práce | | | | | | |
| Bourání | | | | | | |
| Izolátorské práce | | | | | | |
| ZTI - kanalizace | | | | | | |
| Terénní úpravy | | | | | | |
| Finální a úklidové práce | | | | | | |

