

SMLOUVA O DÍLO

zavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpis

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:
Městská část Praha-Libuš
IČ: 00231142, DIČ: CZ 00231142
Libušská 35, 142 00 Praha 4 – Libuš
Zastoupená Mgr. Jiřím Koubkem, starostou

na straně jedné - dále též jako **objednatel**

a

2. Zhotovitel:
Konstruktis Praha, spol s .r.o
IČ:457 99 431 DIČ: CZ45799431
Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
Zastoupená Františkem Niklem, jednatelem společnosti

na straně druhé – dále též jako **zhotovitel**

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická, Meteorologická 181, 142 00 Praha 4 - Libuš. v pavilonu E, 3. NP

- a) Název: veřejná zakázka malého rozsahu – „Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická, pavilon E 3. NP“
b) Místo plnění: ulice Meteorologická č.p. 181, 142 00 Praha 4 - Libuš.
c) Rozsah díla: dle nabídky ze dne 31. 5. 2022

III. ZÁKLADNÍ PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ SMLOUVY

- a) Objednatel touto smlouvou objednává u zhotovitele zhotovení díla uvedeného v čl. II. této smlouvy, v rozsahu a provedení dle nabídky ze dne 31. 5. 2022, která je nedílnou součástí této smlouvy. Objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu díla podle ustanovení čl. VI této smlouvy.
- b) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo, uvedené v čl. II této smlouvy v rozsahu a provedení podle nabídky ze dne 31. 5. 2022, která je nedílnou součástí této smlouvy a zhotovené dílo ve stanoveném termínu, uvedeném v čl. IV. této smlouvy, předat objednateli.
- c) Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek.

IV.
TERMÍNY

- a) Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje převzít staveniště od objednatele do **7 dnů od písemné výzvy objednatele**
- b) Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo uvedené v čl. II. této smlouvy a protokolárně dílo předat objednateli na základě výzvy nejpozději **do 19. 8. 2022.**

V.
DODACÍ PODMÍNKY

Objednatel převezme dokončené dílo, uvedené v čl. II této smlouvy od zhotovitele, na základě výzvy nejpozději do 5-ti pracovních dnů. Den převzetí bude dohodnut zápisem do stavebního deníku. O předání a převzetí díla sepiší smluvní strany písemný zápis – předávací protokol.

VI.
CENA DÍLA

Cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy byla stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne..... bez DPH. Tato cena je pevná a neměnná, pouze se připočte příslušné DPH.

Cena díla.....	1 120 026, 30 Kč
DPH 21%:	235 205,52 Kč
Cena díla celkem.....	1 355 231,81 Kč s DPH.

VII.
PODMÍNKY FINANČNÍHO PLNĚNÍ

Objednatel zaplatí cenu díla zhotoviteli takto:

- a) Objednatel bude hradit po dokončení díla skutečně provedené a odsouhlasené práce fakturou do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla uvedené v čl. VI. této smlouvy. Faktura je splatná do 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- b) Po předání a převzetí díla, dle čl. II. této smlouvy o dílo a po odstranění výhrad – tj. vad a nedodělků předloží zhotovitel objednateli k proplacení konečnou fakturu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla včetně DPH (smluvní pozastávka), která bude do 14 dnů po jejím doručení objednatelem zhotoviteli uhrazena. Za den úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- c) Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nepředloží žádné jiné finanční požadavky, týkající se zhotovení díla, než je uvedeno v odst. a) až b) tohoto článku, týkající se např. víceprací, zvýšení ceny, dalších doplatků apod., které budou tížit toliko zhotovitele.
- d) V případě odstoupení od smlouvy v souladu s ustanovením čl. IX. této smlouvy, má zhotovitel právo na uhrazení nákladů za skutečně vykonané práce podle projektové dokumentace a zabudovaný materiál. Zhotovitel na písemný pokyn objednatele musí na vlastní náklady a nebezpečí zajistit

zakonzervování dosud zhotoveného díla v rozsahu odpovídajícímu době nezbytné k zajištění náhradního zhotovitele.

e) Práce a služby, které by zhotovitel provedl bez smluvního podkladu, bez souhlasu objednatele nebo tam, kde se zhotovitel odchýlil od textu smlouvy v případech, které si zhotovitel sám stanovil anebo v rozporu s právními předpisy, objednatel neuhradí.

d) Případné práce požadované objednatelem nad rámec díla dle této smlouvy objednatel uhradí samostatnou fakturou na základě dodatku ke smlouvě o dílo, který by byl zpracován a podepsán účastníky smlouvy.

e) Smluvní strany si ujednaly, že opatří-li zhotovitel věc k provedení díla, je kupní cena této věci, kterou uhradil zhotovitel, již zahrnuta v ceně díla.

f) Na všechny platby prováděné podle této smlouvy zhotovitel vystaví objednateli řádné daňové doklady opatřené veškerými zákonem požadovanými náležitostmi.

g) Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky platných právních předpisů. Při realizaci díla budou použity pouze materiály a výroky schválené příslušnými úřady pro ČR.

VIII.

ODPOVĚDNOST ZA PŘEDMĚT SMLOUVY

- a) Odpovědnost za předmět smlouvy, uvedený v čl. II. této smlouvy nese zhotovitel v plném rozsahu počínaje dnem předání staveniště a konče dnem řádného předání díla objednateli.
- b) Odpovědnost za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob, které budou pro zhotovitele vykonávat práce ke splnění závazků zhotovitele vůči objednateli, nese zhotovitel v plném rozsahu.
- c) Zhotovitel pojistí všechny své zaměstnance a dále třetí osoby-subdodavatele, oprávněné ke vstupu na staveniště proti škodám na zdraví a majetku, které by na staveništi mohli utrpět nebo způsobit.

IX.

DOHODA ÚČASTNÍKŮ O MOŽNOSTI Odstoupení od smlouvy

- a) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může dále odstoupit od této smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně, ale i nepodstatně poruší smluvní povinnosti a ani přes písemné upozornění objednatele neučiní do 5ti dnů ode dne převzetí upozornění účinná opatření k odstranění zjištěných nedostatků.
- b) Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může odstoupit od této smlouvy o dílo v případě, že objednatel nesplní ustanovení čl. VII. odst. a) až b) této smlouvy, je-li prodloužení delší než 5 dnů.
- c) Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou a doručeno druhé straně.

X.

KVALITA PRACÍ A ZÁRUKA ZA DÍLO

- a) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na provedené dílo po dobu 60 měsíců na práce a 24 měsíců na materiál. Záruční doba začíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků protokolárním způsobem.
- b) Zhotovitel je povinen odstranit reklamované závady do:
 - ba) 2 dny od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob,
 - bb) 30-ti dnů od nahlášení závady, pokud se jedná o závadu ostatní (neohrožující zhotovené dílo či zdraví nebo životy osob).

- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla nebo na základě výzvy k odstranění závady v řádné záruční lhůtě, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu a nedodělek a to za každý i započatý den prodlení až do dne, kdy tyto vady a nedodělky budou odstraněny a objednatelem potvrzeny. Termín k odstranění vad a nedodělků bude stanoven v protokolu o předání a převzetí díla nebo v protokolu o odstranění závady v záruční lhůtě
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyklizením plochy zařízení staveniště v termínech podle ustanovení čl. X. této smlouvy, zaplatí zhotovitel (nebo jeho právní nástupce) smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíckorunčeských) za každý i započatý den prodlení.

XI.

SMLUVNÍ POKUTY – ÚROK Z PRODLENÍ

- a) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s předáním dokončeného předmětu smlouvy, uvedeného v čl. II. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení až do dne protokolárního předání a převzetí zhotoveného díla.
- b) Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury a doplatku podle čl. VII. odst. a) až b), zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení dlužné částky.
- c) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se považuje nedodržení kvalitativních podmínek zhotovitelem v průběhu provádění díla, za což je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

REALIZACE PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

- a) Se zavazuje realizovat předmět smlouvy v nejvyšší kvalitě a s potřebnou odbornou péčí, jakož i v souladu s právními předpisy, pravidly a normami.
- b) Při realizaci prací pro provedení předmětu smlouvy se nepočítá se zadáním subdodavatelům, pokud se tak stane, v tom případě odpovídá zhotovitel tak, jako by předmět smlouvy realizoval sám.
- c) Zajišťuje potřebná opatření proti poškození stavby a výkonů, např. vodou, vandalismem, apod.
- d) Pro veškeré materiály a výrobky, které použije na stavbě, se zavazuje zhotovitel do 1 měsíce po podpisu této smlouvy předložit objednateli příslušné atesty, certifikáty.
- e) Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí udržovat na staveništi pořádek a čistotu, v průběhu provádění díla odstraňovat odpadky a nečistoty při tom vzniklé. Dojde-li ke znečištění prostor školy a majetku školy v souvislosti s činností zhotovitele, je zhotovitel povinen znečištění na své náklady odstranit.
- f) Nesmí bez předchozího souhlasu objednatele zastavit nebo postoupit třetím osobám závazky a práva, vyplývající z této smlouvy.
- g) Provede případné práce nad rámec zadání zakázky podle požadavku objednatele jen na základě zpracovaného očíslovaného dodatku k této smlouvě o dílo.

h) Se zavazuje na žádost objednatele na svůj náklad odstranit vše, co provedl bez smluvního podkladu a bez souhlasu objednavatele, přičemž ručí za všechny škody, které by tímto jednáním vznikly.

Kontaktní osoba za objednatele: paní Šárka Pichová mob: 736 420 948 email: pichova@praha-libus.cz
pan Jindřich Sochůrek, mob: 603 529 932 email: tajemnik@praha-libus.cz

Kontaktní osoba za zhotovitele: pan František Nikl mob: 724 090 474 email, konstruktispraha@centrum.cz

Objednatel:

a) Předá zhotoviteli staveniště ve stanoveném termínu prosté všech právních a faktických závad, formou oboustranně podepsaného zápisu v termínu, který je uveden v čl. IV této smlouvy.

b) Předá zhotoviteli při předání staveniště místa napojení energií.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

Zhotovitel:

a) Se zavazuje průběžně vyzývat objednatele ke kontrole prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději 2 pracovní dny před termínem, kdy uvedená skutečnost nastane. Neprovede-li objednatel výše uvedenou kontrolu a neučiní-li o jejím výsledku zápis nejpozději do 1 pracovního dnu po výzvě zhotovitele, je zhotovitel oprávněn práce fotograficky zadokumentovat, následně zakrýt a pokračovat v dalším provádění díla. V případě, že zhotovitel svou povinnost vyzvat objednatele ke kontrole nesplní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.

b) Se zavazuje připravit před zahájením přejímacího řízení zhotoveného díla předepsané dokumenty, zejména:

- zápisy a osvědčení o zkouškách podle příslušných platných právních předpisů, doklady o jakosti a komplexnosti dodávek pro dílo včetně zabudovaných výrobků, pevnostní zkoušky betonu a konstrukcí, atesty, záruční listy atd.,

- stavební deník vedený a uložený u zhotovitele, který zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště

c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných vad a nedodělků s lhůtami jejich odstranění.

d) Se zavazuje, do tří pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla, vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu, pokud se účastníci smlouvy v předávacím protokolu písemně nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště připraví zhotovitel protokol o převzetí a předání staveniště. Za den vlastního předání staveniště se počítá den předání a převzetí bez nedodělků, případně den, kdy bude objednatelem potvrzeno odstranění všech vad a nedodělků.

Objednatel:

a) Se zavazuje kontrolovat práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejpozději do 1 pracovního dne po výzvě zhotovitele. V případě nesplnění této kontroly je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění díla.

b) Se zavazuje zahájit přejímací řízení zhotoveného díla v termínu dle čl. IV. A V. této smlouvy. Drobné nedodělky, které nebrání užívání zhotoveného díla, nejsou důvodem odmítnutí převzetí zhotoveného díla.

c) Se zavazuje připravit společně s objednatelem protokol o předání a převzetí zhotoveného díla se soupisem případných nedodělků a lhůtami jejich odstranění.

d) Převezme staveniště od zhotovitele do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí zhotoveného díla. V protokolu o předání a převzetí staveniště vyznačí případné nedodělků a lhůty k jejich odstranění.

POJIŠTĚNÍ

Po dobu provádění díla, zhotovitel prováděné dílo v dostatečném rozsahu na svůj náklad pojistí.


XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato smlouva byla sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
4. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřenou podle jejich svobodné vůle přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.
6. Přílohou k této smlouvě je: nabídka zhotovitele ze dne 31. 5. 2022
7. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Městská část Praha-Libuš.
9. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Praha-Libuš č. 132/2022 ze dne 6. 6. 2022

14 .06. 2022

V Praze dne :



objednatel





zhotovitel

Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
DIČ: CZ45799431

Přílohy Smlouvy. Nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr

Příloha č. 1 výzvy

**„Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Meteorologická 181, pavilon E 3 NP,
Praha 4-Libuš“**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Konstruktis Praha, spol.s r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Petra Rezka 1723/1a, 140 00 Praha 4
Právní forma	Společnost s ručením omezeným
Výpis z OR vedeného u	Městského soudu v Praze, oddíl C, vl.10472
IČ	45799431
DIČ	CZ45799431
Bankovní spojení a číslo účtu	Komerční banka, a.s., č.ú: 303848201/0100
Telefon	724 090 474
Fax	-----
E-mail	Konstruktispraha@centrum.cz
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	František Nikl, jednatel společnosti

Cenová nabídka uchazeče:		
Celková nabídková cena v Kč bez DPH	1 120 026,30,-	Kč
Celková nabídková cena v Kč s DPH	1 355 231,82,-	Kč

V Praze dne 01.06. 2022

**Konstruktis Praha,
spol. s r.o.
Petra Rezka 1723/1a
140 00 Praha 4
IČ: 45799431**

František Nikl

Jednatel společnosti

** osoba oprávněna ke smluvním úkonům nebo podepisovat na základě zvláštní plné moci v nabídce v příložené*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0222
Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon E - 3.NP

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.03.2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1, 140 00 Praha 4

IČ: 45799431
DIČ: CZ 45799431

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 120 026,30
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
	21,00%	1 120 026,30		235 205,52
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH		v	CZK	1 355 231,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0222

Stavba: Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon E - 3.NP

Místo:

Datum:

15.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1, 140 00 Praha Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 120 026,30	1 355 231,82
0222	Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon E - 3.NP	1 120 026,30	1 355 231,82

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon E - 3.NP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

15.03.2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Konstrukts Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1, 140 00 Praha 4

IČ:

DIČ:

45799431

CZ 45799431

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 120 026,30

DPH základní
snížená

Základ daně

1 120 026,30

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

235 205,52

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 355 231,82

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon E - 3.NP

Místo:

Datum:

15.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 120 026,30

HSV - Práce a dodávky HSV

236 653,47

3 - Svislé a kompletní konstrukce

11 500,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

126 086,10

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

48 021,99

997 - Přesun sutě

39 206,63

998 - Přesun hmot

11 838,75

PSV - Práce a dodávky PSV

883 372,83

713 - Izolace tepelné

710,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

39 080,79

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

51 601,85

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty

147 935,69

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

12 685,80

734 - Ústřední vytápění - armatury

6 757,50

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

17 575,50

741 - Elektroinstalace - silnoproud

71 680,00

751 - Vzduchotechnika

40 840,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

2 000,00

763 - Konstrukce suché výstavby

109 350,36

766 - Konstrukce truhlářské

114 482,55

767 - Konstrukce zámečnické

8 871,20

771 - Podlahy z dlaždic

71 421,52

776 - Podlahy poviakové

2 381,86

781 - Dokončovací práce - obklady

166 903,70

783 - Dokončovací práce - nátěry

4 800,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

14 294,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce sociálního zařízení pavilon E - 3.NP

Místo:

Datum: 15.03.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Konstruktis Praha spol. s r.o., Petra Rezka 1723/1, 140 00 Praha 4

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							1 120 026,30
D HSV Práce a dodávky HSV							236 653,47
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							11 500,00
1	K	317142420	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1000 mm	kus	5,000	400,00	2 000,00
2	K	349231811	Přízdívka ostění s ozubem z cihel tl do 150 mm	m2	10,000	950,00	9 500,00
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							126 086,10
3	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	79,800	65,00	5 187,00
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtaženým do tenkovrstvé hmoty	m2	28,560	210,00	5 997,60
5	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	79,800	180,00	14 364,00
6	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	133,000	15,00	1 995,00
7	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	133,000	80,00	10 640,00
8	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	12,350	250,00	3 087,50
9	K	612325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 50%	m2	79,800	150,00	11 970,00
10	K	619000001	Stavební přípomocce pro ZTI, VZT, EI	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	123,000	15,00	1 845,00
12	K	619996145	Ochrana podlah na chodbách	m2	120,000	50,00	6 000,00
13	K	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečně pl do 2,5 m2	kus	5,000	1 200,00	6 000,00
14	M	55331350	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 800	kus	4,000	1 800,00	7 200,00
15	M	55331346	zároveň ocelová pro běžné zdění a pórobeton 100 levá/pravá 600	kus	1,000	1 800,00	1 800,00
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							48 021,99
16	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	38,000	150,00	5 700,00
17	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	250,000	20,00	5 000,00
18	K	962031133	Bourání přiček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	11,200	150,00	1 680,00
19	K	962081141	Bourání přiček ze skleněných tvárcí tl do 150 mm	m2	3,750	50,00	187,50
20	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	39,020	12,00	468,24
21	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	4,575	150,00	686,25
22	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2	m2	38,000	180,00	6 840,00
23	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	8,000	500,00	4 000,00
24	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stavebních materiálů	m	1,200	1 250,00	1 500,00
25	K	978011161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu do 50 %	m2	38,000	30,00	1 140,00
26	K	978013161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 50 %	m2	112,800	25,00	2 820,00
27	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	100,000	20,00	2 000,00
28	K	978059541	Odebrání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	100,000	160,00	16 000,00
D 997 Přesun sutě							39 206,63
29	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	21,059	650,00	13 688,35
30	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvýšenou dopravu sutí ZKD 10	t	63,984	130,00	8 317,92
31	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	21,059	280,00	5 896,52
32	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,280	18,00	3 839,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
33	K	997013869	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	21,328	350,00	7 464,80
D 998 Přesun hmot							11 838,75
34	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	9,471	850,00	8 050,35
35	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	9,471	400,00	3 788,40
D PSV Práce a dodávky PSV							883 372,83
D 713 Izolace tepelné							710,00
36	K	713410831	Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem tl do 50 mm	m	25,000	5,00	125,00
37	K	713471111	Montáž tepelné izolace potrubí pásy s Fe pleťvem v plechovém pouzdře s patentními uzávěry	m	25,000	15,00	375,00
38	M	63143082	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 600/100°C	m	26,260	8,00	210,00
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							39 080,79
39	K	721000002	Stavební přípomoc - prostupy a drážky	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
40	K	721000003	Kotvící a spojovací materiál	soubor	1,000	800,00	800,00
41	K	721110802	Demontáž stávající kanalizace	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
42	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 110	kus	6,000	25,00	150,00
43	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	6,000	400,00	2 400,00
44	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110	m	25,600	360,00	9 216,00
45	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40	m	9,500	310,00	2 945,00
46	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50	m	12,500	310,00	3 875,00
47	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 75	m	4,000	330,00	1 320,00
48	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 110	m	9,900	350,00	3 465,00
49	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	8,000	290,00	2 320,00
50	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	5,000	300,00	1 500,00
51	K	721194107	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	1,000	300,00	300,00
52	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	8,000	340,00	2 720,00
53	K	721211402	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50 s automatickým vztlakovým uzávěrem	kus	1,000	550,00	550,00
54	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	61,500	35,00	2 152,50
55	K	721300922	Pročištění svodů ležatých do DN 300	m	15,000	15,00	225,00
56	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,093	950,00	88,35
57	K	998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721 prováděný bez použití mechanizace	t	0,093	580,00	53,94
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							51 601,85
58	K	722000001	Demontáž stávajícího vodovodu	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
59	K	722000002	Stavební přípomoc - prostupy a drážky	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00
60	K	722000003	Kotvící a spojovací materiál	soubor	1,000	600,00	600,00
61	K	722171913	Napojení na stávající rozvody D do 25 mm	kus	4,000	250,00	1 000,00
62	K	722171914	Napojení na stávající rozvody do D do 32 mm	kus	2,000	280,00	560,00
63	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	36,800	180,00	6 624,00
64	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	25,300	210,00	5 313,00
65	K	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	6,900	230,00	1 587,00
66	K	722181241	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 22 mm	m	62,100	80,00	4 968,00
67	K	722181242	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 20 mm DN do 45 mm	m	6,900	90,00	621,00
68	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25	m	12,650	20,00	253,00
69	K	722182013	Podpurný žlab pro potrubí D 32	m	6,900	23,00	158,70
70	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	31,000	280,00	8 680,00
71	K	722220152	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	kus	31,000	230,00	7 130,00
72	K	722220161	Nástěnný komplet plastový PPR PN 20 DN 20 x G 1/2	soubor	1,000	500,00	500,00
73	K	722220231	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	150,00	900,00
74	K	722220232	Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	6,000	180,00	1 080,00
75	K	722220233	Přechodka dGK PPR PN 20 D 32 x G 1 s kovovým vnitřním závitem	kus	4,000	210,00	840,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
76	K	722240122	Kohout kulový plastový PPR DN 20	kus	6,000	450,00	2 700,00
77	K	722240123	Kohout kulový plastový PPR DN 25	kus	2,000	450,00	900,00
78	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	69,000	30,00	2 070,00
79	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	69,000	20,00	1 380,00
80	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,155	950,00	147,25
81	K	998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace	t	0,155	580,00	89,90
D 725							147 935,69
82	K	725000001	Zdravotnicka - zařizovací předměty				
			Elektrický osoušeč rukou antivandal	kus	2,000	6 000,00	12 000,00
83	K	725111132	Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo vysokopoložený	soubor	1,000	350,00	350,00
84	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	7,000	4 500,00	31 500,00
85	K	725121529	Pisoárový záchodek automatický s teplotním spínačem	soubor	4,000	9 500,00	38 000,00
86	K	725211601	Umyvadlo keramické bílé šířky 500 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	8,000	1 800,00	14 400,00
87	K	725231203	Bidet bez armatur výtokových keramický závěsný se zápachovou uzávěrkou	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00
88	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	8,000	850,00	6 800,00
89	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	7,000	1 200,00	8 400,00
90	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové odpadkový koš	soubor	5,000	1 000,00	5 000,00
91	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000	4 500,00	4 500,00
92	K	725813111	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	25,000	280,00	7 000,00
93	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 210 mm	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
94	K	725822611	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti	soubor	8,000	1 500,00	12 000,00
95	K	725823111	Baterie bidetové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
96	K	725863311	Zápachová uzávěrka pro bidety DN 40	kus	1,000	450,00	450,00
97	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0,411	1 100,00	452,10
98	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,411	690,00	283,59
D 733							12 685,80
99	K	733110806	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				
			Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	12,000	30,00	360,00
100	K	733191914	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20	kus	6,000	180,00	1 080,00
101	K	733191915	Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 25	kus	2,000	200,00	400,00
102	K	733191923	Naváření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15	kus	3,000	350,00	1 050,00
103	K	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	12,000	400,00	4 800,00
104	K	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	7,000	470,00	3 290,00
105	K	733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1	kus	6,000	200,00	1 200,00
106	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	19,000	25,00	475,00
107	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,014	1 500,00	21,00
108	K	998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace	t	0,014	700,00	9,80
D 734							6 757,50
109	K	734221552	Ústřední vytápění - armatury				
			Ventil závitový termostatický přímý dvouregulační G 1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání	kus	5,000	500,00	2 500,00
110	K	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	5,000	250,00	1 250,00
111	K	734261412	Šroubení regulační radiátorové rohové G 1/2 bez vypouštění	kus	5,000	300,00	1 500,00
112	K	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	1,000	300,00	300,00
113	K	734494213	Návalek s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	200,00	800,00
114	K	734494214	Návalek s trubkovým závitem G 3/4	kus	2,000	200,00	400,00
115	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,005	1 500,00	7,50
D 735							17 575,50
116	K	735111810	Ústřední vytápění - otopná tělesa				
			Demontáž otopného tělesa litinového článkového	kus	5,000	150,00	750,00
117	K	735151571	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/400 mm výkon 672	kus	1,000	2 500,00	2 500,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
118	K	735151577	Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné přestupní plochy výška/délka 600/1000 mm výkon 1679 W	kus	4,000	3 500,00	14 000,00
119	K	998735101	Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	t	0,155	1 500,00	232,50
120	K	998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735 prováděný bez použití mechanizace	t	0,155	600,00	93,00
D 741							71 680,00
121	K	741000001	Elektroinstalace - silnoproud				30 000,00
122	K	741122015	Stavební přípomocce	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00
123	M	34111030	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	210,000	35,00	7 350,00
124	K	741122024	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	252,000	25,00	6 300,00
125	M	34111076	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	20,000	35,00	700,00
126	K	741213841	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm2	m	24,000	25,00	600,00
127	K	741213843	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 4 mm2 se zachováním funkčnosti	kus	10,000	25,00	250,00
128	K	741310104	Demontáž kabelu silového z rozvodnice průřezu žil do 10 mm2 se zachováním funkčnosti	kus	10,000	100,00	1 000,00
129	M	34571511	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 2 dvoupólový	kus	5,000	150,00	750,00
130	M	34535512	krabice přístrojová instalační 500V, D 69mmx30mm	kus	5,000	250,00	1 250,00
131	K	741313883	spínač jednopólový 10A bílý	kus	5,000	200,00	1 000,00
132	K	741320111	Demontáž spínačů zapuštěných normálních přes 10 A bezšroubových se zachováním funkčnosti do 2 svorek	kus	7,000	90,00	630,00
133	M	35822404	Montáž napájecího zdroje pro automatické pisoáry	kus	1,000	350,00	350,00
134	K	741372052	napájecí zdroj pro pisoár	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
135	K	741374841	Montáž svítidla LED bytové přisazené stropní reflektorové s čidlem	kus	10,000	550,00	5 500,00
136	K	741810001	Demontáž svítidla bytového se standardní patičí přisazeného do 0,09 m2 se zachováním funkčnosti	kus	10,000	150,00	1 500,00
137	K	741850933	Revizní zpráva	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
			Zjištění závad na silnoproudé instalaci ve školách s více než 5 místnostmi	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
D 751							40 840,00
138	K	751111131	Vzduchotechnika				15 000,00
139	K	751322012	DOD. + MONT. ventilátoru TD 1000/200 tichý úsporný ventilátor + programovatelný doběhový spínač	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
140	K	751398041	DOD. + MONT. talířového odvodního ventilu 125	kus	9,000	500,00	4 500,00
141	K	751510042	DOD. + MONT. žaluziové klapky	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
142	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 200 mm	m	8,200	800,00	6 560,00
143	K	751572102	Vzduchotechnické potrubí pozink kruhové spirálně vinuté D 160 mm	m	5,500	600,00	3 300,00
144	K	751572103	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D 200 mm	m	8,200	400,00	3 280,00
145	K	751691111	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvenou do betonu D 160 mm	m	5,500	400,00	2 200,00
146	K	998751101	Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový (distribuční) prvek	kus	9,000	300,00	2 700,00
147	K	998751181	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m	t	0,065	15 000,00	975,00
			Příplatek k přesunu hmot tonážní 751 prováděný bez použití mechanizace	t	0,065	5 000,00	325,00
D 761							2 000,00
148	K	761111112	Konstrukce prosvětlovací				2 000,00
			Stěna zděná ze skleněných tvárnic 190x190x80 mm bezbarvých lesklých dezén rovný	m2	4,000	500,00	2 000,00
D 763							109 350,36
149	K	763111333	Konstrukce suché výstavby				58,96
150	K	763131451	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 45 dB	m2	5,360	11,00	58,96
151	K	763131721	SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	38,680	950,00	36 746,00
152	K	763164521	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	32,400	840,00	27 216,00
153	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xH2 12,5	m	15,000	850,00	12 750,00
154	K	763164541	SDK obklad kci tvaru L š do 0,8 m desky 1xH2 12,5	m	15,000	980,00	14 700,00
155	K	763164641	SDK obklad kci tvaru U š do 1,2 m desky 1xH2 12,5	m	15,000	1 050,00	15 750,00
156	K	998763301	Přesun hmot tonážní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,183	1 150,00	1 360,45
156	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	1,183	650,00	768,95
D 766							114 482,55
157	K	766000001	Konstrukce truhlářské				28 000,00
			DOD. + MONT. - sanitární kabiny označení dle PD T1, popis viz tabulka truhlářských výrobků	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00
158	K	766000002	DOD. + MONT. - sanitární kabiny označení dle PD T2, popis viz tabulka truhlářských výrobků	soubor	1,000	53 000,00	53 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
159	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	6,000	80,00	480,00
160	K	766660001	Montáž dveřních křidel otvíracích jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	5,000	900,00	4 500,00
161	M	61162074	dveře jednokřídlové vložkové povrch laminátový plně 800x1970/2100mm	kus	3,000	3 500,00	10 500,00
162	M	61162073	dveře jednokřídlové vložkové povrch laminátový plně 600x1970/2100mm	kus	2,000	3 400,00	6 800,00
163	K	766660729	DOD. + MONT. - dveřního interiérového kování - štičku s klikou a zámku	kus	5,000	200,00	1 000,00
164	K	766662811	Demontáž dveřních prahů u dveří jednokřídlových	kus	4,000	50,00	200,00
165	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří pl do 2 m ²	kus	5,000	50,00	250,00
166	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m	kus	6,000	80,00	480,00
167	M	61144404	parapet plastový vnitřní komůrkový 400x20x1000mm	m	6,075	550,00	3 341,25
168	K	766695212	Montáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových šířky do 10 cm	kus	5,000	150,00	750,00
169	M	61187156	práh dveří dřevěný dubový tl 20mm dl 820mm š 100mm	kus	5,000	1 000,00	5 000,00
170	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,098	1 200,00	117,60
171	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,098	650,00	63,70
D 767			Konstrukce zámečnické				8 871,20
172	K	767000001	DOD. + MONT. antivandalového krytu otopného tělesa včetně povrchové úpravy	kus	5,000	150,00	750,00
173	K	767132812	Demontáž přiček svařovaných do suti	m ²	15,050	500,00	7 525,00
174	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,271	1 500,00	406,50
175	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,271	700,00	189,70
D 771			Podlahy z dlaždic				71 421,52
176	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m ²	38,680	320,00	12 377,60
177	K	771574112	Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/ m ²	m ²	38,680	750,00	29 010,00
178	M	LSS.TR335061	dlaždice sliutá, 298 x 298 x 9 mm	m ²	42,548	250,00	10 637,00
P			Poznámka k položce: 61 Tunis, matný, reliéfní				
179	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m ²	38,680	450,00	17 406,00
180	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	1,412	850,00	1 200,20
181	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	1,412	560,00	790,72
D 776			Podlahy povlakové				2 381,86
182	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m ²	10,000	8,00	80,00
183	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m ²	10,000	60,00	600,00
184	K	776321112	Montáž podlahovin z PVC na stupnice šířky přes 300 mm	m	4,000	65,00	260,00
185	M	28411000	PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm. R10. hořlavost Bfl S1	m ²	12,881	40,00	515,24
186	K	776411111	Montáž obvodových soklíků výšky do 80 mm	m	20,000	40,00	800,00
187	M	28411009	lišta soklová PVC	m	20,400	6,00	122,40
188	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,048	47,00	2,26
189	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,048	41,00	1,97
D 781			Dokončovací práce - obklady				166 903,70
190	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m ²	133,000	55,00	7 315,00
191	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m ² lepených flexibilním lepidlem	m ²	133,000	750,00	99 750,00
192	M	LSS.WAAMB201	obkládačka bílá, 198 x 248	m ²	73,150	200,00	14 630,00
P			Poznámka k položce: tmavě žluté, hladký, lesklý				
193	M	LSS.WAAG6007	obkládačka barevná, 198 x 248	m ²	73,150	220,00	16 093,00
P			Poznámka k položce: světlé béžová, hladký, lesklý				
194	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m ² lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m ²	3,000	800,00	2 400,00
195	M	63465122	zrcadlo nemontované číré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m ²	3,300	1 200,00	3 960,00
196	K	781493611	DOD. + MONT. - revizních plastových dvířek 30x30 cm	kus	5,000	350,00	1 750,00
197	K	781494111	Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem	m	65,000	180,00	11 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
198	K	781495115	Spárování vnitřních obkladů silikonem	m	120,000	45,00	5 400,00
199	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	2,770	850,00	2 354,50
200	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	2,770	560,00	1 551,20
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				4 800,00
201	K	783317105	Krycí a základní nátěr zárubní barva dle výběru investora	kus	5,000	800,00	4 000,00
202	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	10,000	80,00	800,00
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				14 294,50
203	K	784181121	Hlubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	147,366	22,00	3 242,05
204	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetrůvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	147,366	75,00	11 052,45

